
















Projet de construction d’une Maternité à Nguendar _ Podor 
 

NOTE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX 
 

DESCRIPTIF  
Bâtiment entièrement en terre de 85 m² emprise au sol. 

- 01 Bureau Sage Femme de 9,75 m²  
- 01 Salle de travail de 12,75 m² 
- 01 Salle d’accouchement de 12,35 m² 
- 01 Salle Suite de couche 22,75 m² 
- Dépôt Pharmacie de 4,90 m² 
- 01 Hall d’attente de 15,30 m² 
- 01 Salle d’eau de 4,90 m² 

 

Gros-Œuvre : 
Fondations : fondation en pisé avec terre de qualité (terre provenant des fouilles pisée si qualité est bonne 
sinon terre d’apport) les fondations en pisé seront compactées avec une dame thermique  
Soubassement : 2 rangées de briques de terre sur toute l’épaisseur des murs avec un débordement de 10 cm 
vers l’extérieur y compris bâche plastique.  
2 rangs de parpaings de ciment pleins sur l'extérieur. Les rangs de briques de terre et ceux de parpaings pleins 
se confondent  
Murs porteurs : 60 cm en briques de terre (en rangs croisés) montés au mortier de terre  
Murs pignons : 40 cm en briques de terre 
Briques cailloux : sur les faces extérieures des façades 
Cloisons : 20 cm en briques de terre 
Voûtes : 3 VN de 3,25 m de large et 8,70 m de long en petites briques de terre 
                
Contreforts : Briques de terre montés au mortier de terre  
Acrotères : Chainage en béton armé  (15/20 de haut sur 30 de large) avec débordement intérieur et extérieur. 
En extérieur le débordement permet une goutte d'eau filante (important pour la protection des façades contre les 
coulures)- en intérieur il permet une remontée de la bâche plastique et des mortiers de goudron. (Voir dessin) 

 
ETANCHEITE TOITURE : 
Couche initiale (finition de charge) : couche de terre débarrassée de cailloux puis damée avec une forme de 
pente légère (2%) orientée vers les gouttières. (damage mécanique toujours) 
La couche de forme (qui fait partie intégrante de la mise en charge) n'a pas à être tamisée mais plutôt  lissée et 
balayé uniquement pour la débarrasser des graviers pouvant crevés la bâche lors de la pose. 
Bâche plastique : filmes de plastique doublés à la pose et posés perpendiculairement à la pente. 
Gouttières : gouttières en acier (forme carré) avec un débord de 40 à 60 cm par rapport aux murs.  
Couche secondaire (étanchéité) : Couche de 6 à 8 cm de terre argileuse et gravillonneuse correctement damée 
(damage mécanique toujours) (étanchéité par saturation) toujours avec une  forme de pente légère (2%) orientée 
vers les gouttières. 
Revêtement antiérosif : Couche de mortier sable/terre goudron (15%) sur 2/3 cm 
 

ENDUITS EXTERIEURS : 
Enduits sur murs : 3 couches : Gobetis d’accroche très fin riche et granuleux, charge maigre et finition en 
tyrolienne.  
Enduits des acrotères : enduit tyrolien en ciment 
Enduits sur ouvertures : enduit ciment sur l’épaisseur des ouvertures (protes, fenêtres et arcs) 
 

ENDUITS INTERIEURS : 
Enduits des murs : enduit en mortier de ciment.  
Voûtes : enduit terre fine et badigeon à la chaux vive (3 couches) 



Cloisons : enduit en mortier de ciment 

SOLS :  
Intérieure : remblai en terre tout venant (12 cm) + dallage de 8 cm en ciment et armé de treillis soudé ou fer de 6 
de mailles 30x30 + carrelage (sols et plinthes)  
Murs : Faïence sur murs intérieurs salle d’eau et salle s’accouchement 
 
MENUISERIES : 
Porte métallique semi persienne, fenêtres métalliques persiennes à lames orientables et volets ouvrables 
 
ELECTRICTE : 
Les plans d’électricité renseignent sur les équipements attendus (quantité et position). L’installation sera 
réalisée sous le contrôle du chef de chantier VN afin de respecter les spécificités d’installation dans les 
bâtiments VN. 
 
PLOMBERIE :  
Les plans renseignent sur les équipements attendus (quantité et position). L’installation sera réalisée 
sous le contrôle du chef de chantier VN afin de respecter les spécificités d’installation dans les 
bâtiments VN. 
 
ESTIMATIF DES COUTS : (voir détails devis) 
 

Gros-œuvre : 2 998 750 F CFA 
 
Finitions : 3 903 150 F CFA 
 
TOTAL : 6 901 900 F CFA 

 



Titre Projet :

Maître d'ouvrage :

Financements  :

Localité :

Accrotère : Parpings de ciment

2 998 750

3 903 150    

6 901 900

6 901 900
577 500

6 324 400

Durée Travaux : 55 jours Gros-œuvre / 20 jours Finitions

Equipe : 8 personnes Gros œuvre / 4 personnes Finitions

DEVIS ESTIMATIF MATERNITE

DIMENSIONS DETAILS

Nombre de pièces : 6

Nombre de voûtes : 3

Nombre de 1/2 voûtes : 0

Le Partenariat / AVN Programme Voûte Nubienne dans le Podor

Devis établi le : 2 Décembre 2013

Longueur 1/2 voûtes (ml) : 0

Largeur voûte (ml) : 

Largeur voûte (ml) : 

3,25

0

Type d'enduits murs intérieurs :  Terre Ciment

Construction d'une Maternité

Description du projet

Type de fondations : Pisée

Protection des fouilles : Bâche plastique

Type d'enduits murs extérieurs : Ciment

Type d'enduits intérieure voût:  Terre fine

Toiture : Terre Goudron

COUT ESTIMATIF TRAVAUX COUT ESTIMATIF / m²

Briques cailloux sur murs extérieursSurface au Sol (m²) : 85

Longueur voûtes (ml) : 8,7

TOTAL GENERAL TRAVAUX :

POPULATION

Gros-œuvre (Matériaux + MO)                                 35 352   

Finitions (Matériaux + MO) :                                      46 014   

Total Gros-Œuvre + Finitions

PROGRAMME



N°
Rubriques Unité Nombre

Prix  

Unitaire
Prix  Total

A- GROS-ŒUVRE Programme Population

1

1.1 Grosses briques b 6 500    50          325 000         325 000          

1.2
Grosses briques Spéciale finition 

extérieure u
2 000    65          

130 000         130 000          

1.3 Transport terre pour la fondation benne 10         35 000   350 000         350 000          

1.4 Transport grosses briques u 8 500    20          170 000         170 000          

1.5 Transport terre pour petites briques ch 425       350        148 750         148 750          

1.6 Transport terre maçonnerie ch 100       350        35 000           35 000            

1.7 Eau pour maçonnerie bar 250       550        137 500         -                   137 500        

1.8 Gouttières u 6           4 000     24 000           24 000            

1.9 Bache plastique ml 250       400        100 000         100 000          

1 420 250      1 282 750       137 500        

2 Programme Population

2.1 1 Chef de Chantier (C4) u 55         3 500     192 500         192 500          

2.2 1 Maçon (C3) u 55         2 800     154 000         154 000          

2.3 2 Maçon (C2) u 55         5 000     275 000         275 000          

2.4 2 Apprentis u 55         3 500     192 500         192 500          

2.5 2 Manœuvres u 55         3 500     192 500         192 500          

1 006 500      1 006 500       -                

2 426 750      2 289 250       137 500        

3 Programme Population

3.2 Sable pour enduits murs benne 3           32 500   97 500           97 500            

3.3 Gravions pour enduits toiture benne 3           50 000   150 000         150 000          

3.4 Goudrons pl 8           20 000   160 000         160 000          

3.5 Huile morte l 120       250        30 000           30 000            

3.6 Pétrol l 45         1 000     45 000           45 000            

3.7 Transport et divers ff 1           65 000   65 000           65 000            

547 500         547 500          -                

2 974 250    2 836 750    137 500     

4 Programme Population

4.1 Petit Déjeuner u 440       300        132 000         132 000          

4.2 Déjeuner u 440       500        220 000         -                   220 000        

4.3 Diner u 440       500        220 000         -                   220 000        

572 000         132 000          440 000        

B- FINITIONS

5 Menuiserie Programme Population

5.1
F + P Fenêtres métalliques persiennes 

fixes à lames orientablede 80/110 
u 8 45 000 360 000 360 000

-                

5.2
F + P Fenêtres métalliques persiennes 

fixes à lames orientablede 120/110
u 2 55 000 110 000 110 000

-                

5.3 F + P Portes métalliques semi persienne u 8 70 000 560 000 560 000 -                

1 030 000 1 030 000 0

6 Peintures Programme Population

6.1 Peinture à l'eau pour murs intérieurs m² 195 1 000 195 000 195 000

6.2 Enduit tyrolien sur murs extérieurs m² 150 1 200 180 000 180 000

375 000 375 000 0

DEVIS ESTIMATIF MATERNITE

 Matériaux Finitions Toiture et Murs

 Matériaux Gros œuvre 

Total Menuiserie

Financement

Total Matériaux Gros-œuvre 

Total Main d'œuvre GO

Total Matériaux Finitions

TOTAL A GROS-ŒUVRE 

Repas Maçons exogènes

Total Repas

Total Peintures

Main d'œuvre GO 

TOTAL MATERIAUX GO + MAIN D'ŒUVRE



7 Carrelage Programme Population

7.1 Carrelage sol grés céramique sur sol m² 84 8 500 714 000 714 000

7.2 Carrelage faïence sur mur m² 50 8 000 400 000 400 000

7.3 Plinthe céramique pour intérieure salle m² 72      1 450   104 400 104 400

1 218 400 1 218 400 0

8 Electricité Programme Population

8.1 F + P Réglette néon de 0,6 complète u 7 7 500 52 500 52 500

8.2 F + P Hoblot étanche u 2 6 500 13 000 13 000

8.3 F +  P Interrupteur encastré SA u 9 3 500 31 500 31 500

8.4 F + P Prise de courant u 6 3 500 21 000 21 000

8.5 F + P Dijoncteur u 1 25 000 25 000 25 000

8.6 F + P Tableau compteur u 1 12 500 12 500 12 500

8.7 F + P Potelet de branchement u 1 20 000 20 000 20 000

8.8
Installation encastrée en tube orange de 

11 et fil th 2x2,5 y/c puisé terre
ff 1 150 000 150 000

150 000

325 500 325 500 0

9 Plomberie sanitaire Programme Population

9.1 F + P Chaise de anglaise  complète u 1 65 000 65 000 65 000

9.2 F + P Robinet puisage 15/21 u 1 3 750 3 750 3 750

9.3 F + P Lavabo GM Complét u 1 37 500 37 500 37 500

9.4
F + P Regards de visite avec couvercle 

diamètre 60 x 60
u 2 25 000 50 000

50 000

9.5

Fosse septique de 2,50 x 1,80 y/c puits 

perdu de diamètre 1,50 m et tube 

d'aération en PVC de 110 sur un socle 

u 1 150 500 150 500

150 500

9.6
F + P Tuyauterie alimentation et 

évacuation y/c installation encastrée
ff 1 100 000 100 000

100 000

406 750 406 750 0

3 355 650 3 355 650 0

6 901 900 6 324 400 577 500TOTAL GENERAL TRAVAUX

Total Carrelage

 Total Electricité

Total Plomberie sanitaire

TOTAL B FINITIONS


